



Broj: 02-404-35/22

Datum: 20.06.2022. godine

**„PRIJEDORPUTEVI“ a.d. Prijedor**

27. juna broj 17

79 000 Prijedor

**Predmet:      Dodatni radovi na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci – početna ponuda, traži se**

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c), i člana 24. stav 1. tačka a. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), pozivamo Vas na učešće u pregovaračkom postupku, bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova: „Dodatni radovi na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci“.

Imajući u vidu činjenicu da Opština Oštra Luka sa Vama ima potpisan osnovni ugovor iz postupka javne nabavke: „Radovi na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci“ (naš broj ugovora: 02-014-38/22 i Vaš broj: 01-345-372-1/22), te da je utvrđeno da je pomenutim ugovorom izostavljen dio radova koje je potrebno izvršiti, pokrenuli smo predmetni pregovarački postupak kako bi izvršili neophodne dodatne radove.

**U svrhu gore navedenog, pozivamo Vas da dostavite početnu ponudu za nabavku predmetnih dodatnih radova.**

**Vašu ponudu (početna ponuda) potrebno je da dostavite na adresu Opštine Oštra Luka do 27.06.2022. godine. (član 42. Zakona).**

*Dokumentacija koja se odnosi na provjeru lične sposobnosti iz člana 45. Zakona dostavljena je u postupku dodjele osnovog ugovora u predmetu nabavke - „Radovi na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci“, te se ovom prilikom ista ne traži.*

**Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na priloženom obrascu za cijenu početne ponude.**

Poslije razmatranja dostavljene početne ponude, sa Vama ćemo organizovati sastanak na kojem će tema biti postizanje konačne cijene predmetnih dodatnih radova.

S poštovanjem,

Načelnik opštine  
Dragan Mastikosa

Prilozi:

- Predmjer radova – Prilog 1
- Obrazac za cijenu početne ponude – Aneks 1
- Nacrt ugovora – Aneks 2

Broj: 02-404-35/22  
Datum: 20.06.2022. godine

**PREDMJER RADOVA**  
za dodatne radove na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka transport i ugradnja droblenca frakcije 16-32 za filter sloj preko drenažnih cijevi. Obračun po m3 ugrađenog drenažnog materijala.	m <sup>3</sup>	15,00
2	Izrada filter sloja nasipnog kamenog materijala prečnika do 30cm u debljini od 50cm. Obračun po m3 ugrađenog nasipa.	m <sup>3</sup>	995,00
3	Štemanje i zasjecanje betonskih površina, temelja ograde, betonske ploče ispred dvorane, temelja trafo stanice. Utovar i odvoz betona na deponiju. Obračun po m1 zasječenog betona.	m <sup>1</sup>	142,00
4	Iskop slabonosivog tla, utovar i odvoz na deponiju. Ugradnja filterskog sloja na mjestu izlivanja fekalne kanalizacije stare škole, u vidu upojnog bunara. Iskop se vrši do šljunkovitog materijala, dimenzija 3x3x3 metra	m <sup>3</sup>	15,00

Načelnik opštine  
Dragan Mastikosa

**OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE**  
za dodatne radove na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci

Naziv ponuđača: \_\_\_\_\_

Adresa ponuđača: \_\_\_\_\_

JIB/IDB: \_\_\_\_\_

Ponuda, broj: \_\_\_\_\_

Broj računa: \_\_\_\_\_, kod banke: \_\_\_\_\_

Telefon/faks: \_\_\_\_\_

**OPŠTINA OŠTRA LUKA**

e-mail: \_\_\_\_\_

Oštra Luka 55

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena stavke bez PDV-a (u KM)	Ukupna cijena po stavci bez PDV-a (u KM)
1	Nabavka transport i ugradnja drobljenca frakcije 16-32 za filter sloj preko drenažnih cijevi. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog drenažnog materijala.	m <sup>3</sup>	15,00		
2	Izrada filter sloja nasipnog kamenog materijala prečnika do 30cm u debljini od 50cm. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog nasipa.	m <sup>3</sup>	995,00		
3	Štemanje i zasjecanje betonskih površina, temelja ograde, betonske ploče ispred dvorane, temelja trafo stanice. Utovar i odvoz betona na deponiju. Obračun po m <sup>1</sup> zasječenog betona.	m <sup>1</sup>	142,00		
4	Iskop slabonosivog tla, utovar i odvoz na deponiju. Ugradnja filterskog sloja na mjestu izlivanja fekalne kanalizacije stare škole, u vidu upojnog bunara. Iskop se vrši do šljunkovitog materijala, dimenzija 3x3x3 metra	m <sup>3</sup>	15,00		
				<b>UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a</b>	
				<b>Popust (ukoliko je ponuden)</b>	
				<b>Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a</b>	
				<b>IZNOS PDV-a</b>	
				<b>UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM I SA PDV-om</b>	

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_.2022. g.

M.P.

Potpis ponuđača  
\_\_\_\_\_

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM.
  - Cijena ponude sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču.
- Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

**U G O V O R**  
**o dodatnim radovima na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci**

Zaključen u Oštroj Luci, između ugovornih strana:

**1. Opštine Oštra Luka**, Oštra Luka 55, Oštra Luka (JIB: 4400697800002), koju zastupa Načelnik opštine, Dragan Mastikosa, (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane i

**2. Partneri / Izvođač:** \_\_\_\_\_, adresa  
\_\_\_\_\_, (JIB: \_\_\_\_\_), i  
\_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_ (JIB:  
\_\_\_\_\_), koje zastupa \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (u daljem  
tekstu: Izvođač), s druge strane

## **PREDMET UGOVORA**

**„Dodatni radovi na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci“**

### **Član 1.**

(1) Ugovorne strane saglasno utvrđuju da između njih postoji zaključen Ugovor o izvođenju radova vanjskog uređenja sportske dvorane u Oštroj Luci, koji je zaveden kod Opštine Oštra Luka, pod brojem: 02-014-38/22 i kod Predstavnik Partnera „PRIJEDORPUTEVI“ a.d. Prijedor, i „ELIM“ d.o.o. Laktaši, pod brojem: 01-345-372-1/22 (u daljem tekstu: «Osnovni ugovor»), a kojim Naručilac naručuje, a Izvođač se obavezuje da izvrši radove na Vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci.

(2) Ugovorne strane saglasno konstatuju da je ovaj Ugovor o dodatnim radovima zaključen na osnovu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci (ref: 02-404-\_\_\_/22) u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), pri čemu predmetni dodatni radovi nisu obuhvaćeni Osnovnim ugovorom.

(3) Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izvede dodatne radove na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci, a u svemu prema ponudi (konačnoj), broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

## **CIJENA**

### **Član 2.**

Naručilac se obavezuje da na ime cijene za dodatne radove iz člana 1. stav 3. ovog Ugovora plati Izvođaču iznos dogovoren u procesu pregovaračkog postupka, bez objave obavještenja:

- bez PDV-a: \_\_\_\_\_ KM (slovima: \_\_\_\_\_ i \_\_\_/100 KM)

- iznos PDV-a: \_\_\_\_\_ KM (slovima: \_\_\_\_\_ i \_\_\_/100 KM)

- **ugovorna vrijednost uključujući PDV iznosi: \_\_\_\_\_ KM**

(slovima: \_\_\_\_\_ i \_\_\_/100 KM).

**OSTALE ODREDBE****Član 3.**

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe propisane članovima 3. – 12. Osnovnog ugovora u odgovarajućem obliku primjenjuju i na ovaj Ugovor, s tim da se u odgovarajućim odredbama koje se odnose na cijenu, te količine i opis radova smatra da su to cijene, i radovi iz ovog predmeta nabavke (ref: 02-404-\_\_\_\_/22), dok rok izvođenja radova ostaje isti kao u osnovnom ugovoru.

**Član 4.**

- (1) Ovaj Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih primjeraka, od kojih Izvođač zadržava dva primjerka, a Naručilac četiri primjerka za svoje potrebe.
- (2) Datumom zaključenja Ugovora smatra se datum potpisivanja istog druge ugovorne strane.

**ZA IZVOĐAČA**

\_\_\_\_\_  
Direktor:  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Broj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**ZA NARUČIOCA**

OPŠTINA OŠTRA LUKA  
Načelnik opštine:  
Dragan Mastikosa

\_\_\_\_\_  
Broj: 02-014-\_\_\_\_\_/22

Datum: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022. godine